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Przebudowa Ciepłowni C-2  w Piotrkowie Trybunalskim.ath
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CIEPŁOWNIA C2

1.1 ZASILANIE OBIEKTU - ZASILANIE Z SIECI SN
1.1.

1
Prace demontażowe

1
d.1.
1.1

KNR 5-15
0701-01

Demontaż transformatora o masie do 1.0t ze stacji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1.
1.1

KNR 5-12
0602-01
wsp. 0,5 do
RS

Demontaż i wystawienie istniejącej rozdzielnicy RGnn szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1.
1.1

kalk. własna
Unieczynnienie pól zasilających i odpływowych dla dwóch demontowanych
transformatorów

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
2

Przebudowa układu zasilania SN i Nn

4
d.1.
1.2

KNR 5-15
0701-01

Wstawienie transformatora o masie do 1.0 t do stacji SN 1250kVA szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.
1.2

KNR 5-14
0102-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 1000 kg - Rozdzielnica RG-C2

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.2

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż mostu szynowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.2

KNR 5-15
0702-01

Podłączenie przewodu prądowego do transformatorów do napięcia do 30 kV -
przewody istniejące z demontażu

pod-
łącz.

6 pod-
łącz.

6,000

RAZEM 6,000
8

d.1.
1.2

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek ostrzegawczych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

9
d.1.
1.2

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

10
d.1.
1.2

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek numeracyjnych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

11
d.1.
1.2

KNP 18 D13
1311-01

Pomiar transformatorów szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.
1.2

KNP 18
1301-01.02

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2 TRASY KABLOWE ZEWNĘTRZNE
1.2.

1
RG-C2 do RC-C2 wewnętrzne linie zasilające

13
d.1.
2.1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

280*0,8*0,4 m3 89,600
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RAZEM 89,600

14
d.1.
2.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

15
d.1.
2.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

16
d.1.
2.1

KNNR 5
0705-03

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 200 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

17
d.1.
2.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - Hydrofor

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

18
d.1.
2.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, korytkach, pustakach lub kana-
łach zamkniętych - zasilanie RSUW-1 oraz RSUW-2

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

19
d.1.
2.1

KNR 5-10
0101-04

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

2400 m 2400,000
RAZEM 2400,000

20
d.1.
2.1

KNR 5-10
0113-03

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

21
d.1.
2.1

KNNR 5
0719-10 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj/h)

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

22
d.1.
2.1

KNNR 5
0720-04 z.
sz.2.14.
9902-01 

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (płytki z demon-
tażu)

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

23
d.1.
2.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

28*0,6*0,4 m3 6,720
RAZEM 6,720

1.3 BUDYNEK CIEPŁOWNI C2 - ROZDZIELNICE OBIEKTOWE, INSTALACJE OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKO-
WYCH, SIŁY

1.3.
1

Rozdzielnice obiektowe

24
d.1.
3.1

KNR 5-14
0102-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 1000 kg - Rozdzielnica RC-C2

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
3.1

KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg - Rozdzielnica RP-1 i RP-2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.
3.1

KNR 5-14
0101-03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Szafa zasilania gwarantowanego RUPS

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.
3.1

KSNR 5
0203-06

Montaż aparatów elektrycznych o masie 30-50 kg - Zasilacz UPS szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
28

d.1.
3.1

KNR 5-14
0101-03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Bateria kondensatorów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.
3.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.1.
3.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.1.
3.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek numeracyjnych szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

32
d.1.
3.1

KNP 18
1301-01.02

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.
3.1

KNP 18 D13
1349-01

Pomiar złączy kablowych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1.
3.1

KNP 18
1317-01.01

Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.3.
2

Koryta kablowe

35
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Komplet przebić dla instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Uszczelnienie zaprawą przeciwogniową przejść kablowych śr do 110mm, np.
zaprawa  CP 636 (EI120)

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

37
d.1.
3.2

KNR 5-08
0401-19

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

75 aparat 75,000
RAZEM 75,000

38
d.1.
3.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

39
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 50 mm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

40
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku  50mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

41
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-09

Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 50 mm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000
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42

d.1.
3.2

KNR 5-08
0401-19

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

48 aparat 48,000
RAZEM 48,000

43
d.1.
3.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

44
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

45
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku  200mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

46
d.1.
3.2

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

320 aparat 320,000
RAZEM 320,000

47
d.1.
3.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

320 szt. 320,000
RAZEM 320,000

48
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 400 mm m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

49
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku  400mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

50
d.1.
3.2

KNR 5-08
0705-09

Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 400 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

1.3.
3

Instalacje nn

51
d.1.
3.3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

820 m 820,000
RAZEM 820,000

52
d.1.
3.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

53
d.1.
3.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

m

180+120 m 300,000
RAZEM 300,000

54
d.1.
3.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5

m

150+50+80 m 280,000
RAZEM 280,000

55
d.1.
3.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5

m

510 m 510,000
RAZEM 510,000

56
d.1.
3.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5

m
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210 m 210,000

RAZEM 210,000
57

d.1.
3.3

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania -  - YDYżo 5x16 - RP-1 oraz RP-2

m

55+30 m 85,000
RAZEM 85,000

58
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania YDYżo 5x16 - Rozdzielnica RUPS

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

59
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania  - YKYżo 5x25 - Szafa uzdatniania wody

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

60
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x50 - BK-1 oraz BK-2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

61
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x95 - Pompa PSM-1, PSM-2, PSM-3

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

62
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYektmyżo 4x95 - Pompa PSM-1, PSM-2, PSM-3

m

3*45 m 135,000
RAZEM 135,000

63
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYektmyżo 4x120 - Pompa PS-1, PS-2, PS-3

m

3*35 m 105,000
RAZEM 105,000

64
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x120 - Pompa PS-1, PS-2, PS-3

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

65
d.1.
3.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x120 - Kocioł KG-1, kocioł KG-2 i KG-3

m

40+45+35 m 120,000
RAZEM 120,000

66
d.1.
3.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

800*0,075*0,075 m3 4,500
RAZEM 4,500

67
d.1.
3.3

KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

68
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

124+95+10 szt. 229,000
RAZEM 229,000

69
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

64+48+12 szt. 124,000
RAZEM 124,000

70
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

97 szt. 97,000
RAZEM 97,000

71
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.
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4+8 szt. 12,000

RAZEM 12,000
72

d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych IP44 w puszce instalacyjnej

szt.

2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000

73
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych  w puszce instalacyjnej

szt.

10+5 szt. 15,000
RAZEM 15,000

74
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych  w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo pojedyńcze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

76
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo podwójne

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

77
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo  gwarantowane w ścianie

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

78
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo  gwarantowane w puszce podłogowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

79
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo RJ 45 gwarantowane w ścianie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

80
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo RJ45 gwarantowane w puszce podłogowej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

81
d.1.
3.3

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  3-biegunowe przykrę-
cane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

82
d.1.
3.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - puszka podłogowa
dla gniazd

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

83
d.1.
3.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - czujnik ruchu

szt.

2+13 szt. 15,000
RAZEM 15,000

84
d.1.
3.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wentylator łazienkowy

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

85
d.1.
3.3

KNR-W 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków plastykowych szt.

212 szt. 212,000
RAZEM 212,000

86
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 1 kpl.
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43 kpl. 43,000

RAZEM 43,000
87

d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 2 kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

88
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 3 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

89
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 4 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

90
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 5 kpl.

2+13 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

91
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 6 kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

92
d.1.
3.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 7 kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

1.3.
4

Instalacje wyrównawcze i uziemiające

93
d.1.
3.4

analiza indy-
widualna

Komplet przebić dla instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.
3.4

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

95
d.1.
3.4

KNR 5-10
0602-01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o
przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

96
d.1.
3.4

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

97
d.1.
3.4

KNR 7-28
0209-10

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

98
d.1.
3.4

KNR 5-08
0603-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym - przekrój bednarki do
200 mm2

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

99
d.1.
3.4

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200 mm2

m

230 m 230,000
RAZEM 230,000

100
d.1.
3.4

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - montaż wsporników da-
chowych klejonych

aparat

135 aparat 135,000
RAZEM 135,000
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101
d.1.
3.4

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

102
d.1.
3.4

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - montaż wsporników ścien-
nych

aparat

110 aparat 110,000
RAZEM 110,000

103
d.1.
3.4

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

104
d.1.
3.4

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

105
d.1.
3.4

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

106
d.1.
3.4

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

107
d.1.
3.4

KNR 5-08
0622-05

Montaż typowych iglic IO-3m o ciężarze 35 kg na dachu z gotowymi kotwami szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

108
d.1.
3.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

109
d.1.
3.4

KNR 5-08
0619-06
analiza indy-
widualna

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

110
d.1.
3.4

KNR 5-18
1602-01
analiza indy-
widualna

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

111
d.1.
3.4

KNR 5-08
0617-06

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 200
mm2

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

1.3.
5

Prace kontrolno-pomiarowe

112
d.1.
3.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

82 pomiar
.

82,000

RAZEM 82,000
113
d.1.
3.5

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

35 pomiar
.

35,000

RAZEM 35,000
114
d.1.
3.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.
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1 pomiar

.
1,000

RAZEM 1,000
115
d.1.
3.5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

5 pomiar
.

5,000

RAZEM 5,000
116
d.1.
3.5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
117
d.1.
3.5

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

11 pomiar
.

11,000

RAZEM 11,000
118
d.1.
3.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
119
d.1.
3.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

11 pomiar
.

11,000

RAZEM 11,000
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