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Przebudowa Ciepłowni C-1  w Piotrkowie Trybunalskim.ath
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CIEPŁOWNIA C1

1.1 ZASILANIE OBIEKTU, ROZDZIELNIA SN 15kV
1.1.

1
Budowa stacji transformatorowej SN

1
d.1.
1.1

KNR 5-15
0701-01

Wstawienie transformatora o masie do 1.0 t do stacji SN 1250kVA szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.
1.1

KNR 5-14
0102-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 1000 kg - Rodzielnica SN

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.
1.1

KNR 5-14
0102-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 1000 kg - Rozdzielnica RG-C1

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.
1.1

KNR 5-14
0101-05

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 200 kg - Rozdzielnice potrzeb własnych RPW 110V DC

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.
1.1

KNR 5-14
0101-03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnica potrzeb własnych RPW 400/230V

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.1

KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg - Szafa układu pomiarowo-rozliczeniowego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Szafka na sprzęt BHP 1,2x1,1x0,5m wraz z wyposażeniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.
1.1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż mostu szynowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.
1.1

KNR 5-15
0702-01

Podłączenie przewodu prądowego do transformatorów do napięcia do 30 kV pod-
łącz.

6 pod-
łącz.

6,000

RAZEM 6,000
10

d.1.
1.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek ostrzegawczych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

11
d.1.
1.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

12
d.1.
1.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek numeracyjnych szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

13
d.1.
1.1

KNP 18 D13
1349-01

Pomiar złączy kablowych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

14
d.1.
1.1

KNP 18 D13
1311-01

Pomiar transformatorów szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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15

d.1.
1.1

KNP 18
1301-01.02

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.
1.1

KNP 18
1347-07
wsp. 1,4

Pomiar napięcia rażenia dotykowego w urządzeniach o napięciu do 110kV szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.
1.1

KNP 18
1347-01.09

Pomiar rezystancji uziemienia stacji transformatorowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
2

Główna linia zasilająca

18
d.1.
1.2

KNNR 5
0701-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

123*1*0,6 m3 73,800
RAZEM 73,800

19
d.1.
1.2

KNNR 5
0706-01 z.
sz.2.14.
9902-01 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotność = 2

m

123 m 123,000
RAZEM 123,000

20
d.1.
1.2

KNNR 5
0705-01 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ułożenie rur osłonowych z DVK160 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

21
d.1.
1.2

KNNR 5
0724-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj/h)

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.
1.2

KNNR 5
0723-03 z.
sz.2.14.
9902-01 

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

23
d.1.
1.2

KNNR 5
0406-01

Montaż dławic czopowych EK186/160 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1.
1.2

KNNR 5
0714-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania kabel XRUHAKXs 1x120mm2

m

15*3*2 m 90,000
RAZEM 90,000

25
d.1.
1.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - kabel XRUHAKXs 1x120mm2

m

130*6 m 780,000
RAZEM 780,000

26
d.1.
1.2

KNNR 5
0713-03 z.
sz.2.14.
9902-01 

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - kabel XRU-
HAKXs 1x120mm2

m

32*6 m 192,000
RAZEM 192,000

27
d.1.
1.2

KNNR 5
0728-02
analogia

Mufy na kablach 1-żyłowych o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 30 kV -
mufa POLJ 24/1x120-240

szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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28

d.1.
1.2

KNNR 5
0728-02

Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 240 mm2 na
napięcie do 30 kV - POLT-24D/1XI-L16B prod. Raychem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

29
d.1.
1.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

123*0,8*0,6 m3 59,040
RAZEM 59,040

30
d.1.
1.2

KNNR 5
0719-10 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj/h)

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

31
d.1.
1.2

KNNR 5
0720-04 z.
sz.2.14.
9902-01 

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (płytki z demon-
tażu)

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

32
d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Odbudowa trawników po robotach kablowych m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

33
d.1.
1.2

KNNR 5
1302-01

Badanie linii kablowej SN odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 TRASY KABLOWE ZEWNĘTRZNE
1.2.

1
RG-C1 do RC-C1 wewnętrzne linie zasilające

35
d.1.
2.1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

300*0,8*0,4 m3 96,000
RAZEM 96,000

36
d.1.
2.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

37
d.1.
2.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

38
d.1.
2.1

KNNR 5
0705-03

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 200 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

39
d.1.
2.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - oświetleie
komina i zasilanie hydroforu

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

40
d.1.
2.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie
budynek kotłowni i zaplecza RZ-1

m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

41
d.1.
2.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - zasilanie RPW ZAS1, RPW ZAS2, RPWB,

m

15+15+15 m 45,000
RAZEM 45,000
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42

d.1.
2.1

KNR 5-10
0101-04

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000

43
d.1.
2.1

KNR 5-10
0113-03

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

20*20 m 400,000
RAZEM 400,000

44
d.1.
2.1

KNNR 5
0719-10 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj/h)

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

45
d.1.
2.1

KNNR 5
0720-04 z.
sz.2.14.
9902-01 

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (płytki z demon-
tażu)

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

46
d.1.
2.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

300*0,6*0,4 m3 72,000
RAZEM 72,000

1.2.
2

Oświetlenie terenu
 

47
d.1.
2.2

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

380*0,8*0,4 m3 121,600
RAZEM 121,600

48
d.1.
2.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

380 m 380,000
RAZEM 380,000

49
d.1.
2.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

50
d.1.
2.2

KNNR 5
0724-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj/h)

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

51
d.1.
2.2

KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - SRS 110 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

52
d.1.
2.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

53
d.1.
2.2

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

54
d.1.
2.2

KNR 5-10
0508-01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno-
żyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.1.
2.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

380*0,6*0,4 m3 91,200
RAZEM 91,200
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56

d.1.
2.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

7*0,9*0,9 m3 5,670
RAZEM 5,670

57
d.1.
2.2

KNR 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie
kat.I-III

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

58
d.1.
2.2

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

59
d.1.
2.2

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

60
d.1.
2.2

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.
2.2

KNR 5-10
1005-07
analogia

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw typu LED szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

62
d.1.
2.2

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

8 kpl.
przew.

8,000

RAZEM 8,000
63

d.1.
2.2

KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 6 mm2)

szt.

2*7*4 szt. 56,000
RAZEM 56,000

64
d.1.
2.2

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

7 odc. 7,000
RAZEM 7,000

1.3 BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ C1 - INSTALACJE OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH,
SIŁY, UZIEMIENIA, ODGROMÓWKA

1.3.
1

Zasilanie RPW, oświetlenie wewnętrzne, gniazda, łączniki, zasilanie urządzeń peryferyjnych

65
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Komplet przebić dla instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.
3.1

KNR 4-03
1008-03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 60 mm

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4,000

RAZEM 4,000
67

d.1.
3.1

KNR 5-02
1206-04
analogia

Montaż przegród gazoszczelnych na kablach w powłokach Al nie opancerzo-
nych o śr. powyżej 70 mm  - montaż przejścia gazoszczelnego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Uszczelnienie zaprawą przeciwogniową przejść kablowych śr do 110mm, np.
zaprawa  CP 636 (EI120)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.
3.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

80 m 80,000

- 6 -
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RAZEM 80,000

70
d.1.
3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

71
d.1.
3.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

72
d.1.
3.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

73
d.1.
3.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

74
d.1.
3.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY 3x4 - RPW

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

75
d.1.
3.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY 5x6 - RPWB 400/230
ZAS1 oraz ZAS2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

76
d.1.
3.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

8*0,075*0,075 m3 0,045
RAZEM 0,045

77
d.1.
3.1

KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

78
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

79
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

80
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

81
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków plastykowych szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

84
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED kpl.

2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000

85
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED - oprawa
oświetlenia awaryjnego

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

87
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

88
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

89
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

90
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

91
d.1.
3.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia - termostat ścienny

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.3.
2

Instalacje wyrównawcze i uziemiające

92
d.1.
3.2

KNR 5-08
0211-03

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-
Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podło-
żu

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

93
d.1.
3.2

KNR 5-10
0602-01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o
przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

94
d.1.
3.2

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

95
d.1.
3.2

KNR 5-18
1602-01
analiza indy-
widualna

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 30x4 mm w ziemi m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

96
d.1.
3.2

KNR 7-28
0209-10

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym m

2+2+2+2 m 8,000
RAZEM 8,000

97
d.1.
3.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

2+2+2+2 m 8,000
RAZEM 8,000

98
d.1.
3.2

KNR 5-08
0603-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200 mm2

m

2+2+2+2 m 8,000
RAZEM 8,000
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99

d.1.
3.2

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III m

10*4 m 40,000
RAZEM 40,000

100
d.1.
3.2

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200 mm2

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

101
d.1.
3.2

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200 mm2

m

8+8 m 16,000
RAZEM 16,000

102
d.1.
3.2

KNR 7-28
0209-10

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym m

5*1,5 m 7,500
RAZEM 7,500

103
d.1.
3.2

KNR 5-08
0602-04
analiza indy-
widualna

Układanie bednarki uziemiającej pod posadzką- przekrój bednarki do 200mm2 m

5*1,5 m 7,500
RAZEM 7,500

104
d.1.
3.2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

105
d.1.
3.2

KNR 5-08
0619-06
analiza indy-
widualna

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

106
d.1.
3.2

KNR 5-08
0617-06

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 200
mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

107
d.1.
3.2

KNR 5-08
0617-02

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200
mm2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.3.
3

Prace kontrolno-pomiarowe

108
d.1.
3.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

6 pomiar
.

6,000

RAZEM 6,000
109
d.1.
3.3

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

3 pomiar
.

3,000

RAZEM 3,000
110
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
111
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3 pomiar
.

3,000

RAZEM 3,000
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112
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
113
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

4 pomiar
.

4,000

RAZEM 4,000
114
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
115
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

4 pomiar
.

4,000

RAZEM 4,000
1.4 BUDYNEK CIEPŁOWNI C1 - ROZDZIELNICE OBIEKTOWE, INSTALACJE OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKO-

WYCH, SIŁY
1.4.

1
Rozdzielnice obiektowe

116
d.1.
4.1

KNR 5-14
0102-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 1000 kg - Rozdzielnica RG-C1

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.
4.1

KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg - Rozdzielnica RP-1 i RP-2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

118
d.1.
4.1

KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg - Rozdzielnica RPWB

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

119
d.1.
4.1

KNR 5-14
0101-03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Szafa zasilania gwarantowanego RUPS

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.1.
4.1

KSNR 5
0203-06

Montaż aparatów elektrycznych o masie 30-50 kg - Zasilacz UPS szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.1.
4.1

KNR 5-14
0101-03

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Bateria kondensatorów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.1.
4.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek ostrzegawczych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

123
d.1.
4.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek identyfikacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

124
d.1.
4.1

KNR 5-14
0604-01

Przykręcanie tabliczek numeracyjnych szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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125
d.1.
4.1

KNP 18
1301-01.02

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

126
d.1.
4.1

KNP 18 D13
1349-01

Pomiar złączy kablowych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

127
d.1.
4.1

KNP 18
1317-01.01

Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.4.
2

Koryta kablowe

128
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Komplet przebić dla instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.1.
4.2

analiza indy-
widualna

Uszczelnienie zaprawą przeciwogniową przejść kablowych śr do 110mm, np.
zaprawa  CP 636 (EI120)

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

130
d.1.
4.2

KNR 5-08
0401-19

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

70 aparat 70,000
RAZEM 70,000

131
d.1.
4.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

132
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 50 mm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

133
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku  50mm szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

134
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-09

Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 50 mm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

135
d.1.
4.2

KNR 5-08
0401-19

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

52 aparat 52,000
RAZEM 52,000

136
d.1.
4.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

137
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

138
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku  200mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

139
d.1.
4.2

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat
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280 aparat 280,000

RAZEM 280,000
140
d.1.
4.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

280 szt. 280,000
RAZEM 280,000

141
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 400 mm m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

142
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku  400mm szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

143
d.1.
4.2

KNR 5-08
0705-09

Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 400 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

1.4.
3

Instalacje nn

144
d.1.
4.3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

145
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

m

180+100 m 280,000
RAZEM 280,000

146
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

147
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5

m

120+50+80 m 250,000
RAZEM 250,000

148
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5

m

510 m 510,000
RAZEM 510,000

149
d.1.
4.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

150
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania -  - YDYżo 5x16 - RP-1 oraz RP-2

m

55+30 m 85,000
RAZEM 85,000

151
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania YDYżo 5x16 - Rozdzielnica RUPS

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

152
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania  - YKYżo 5x25 - Szafa uzdatniania wody

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

153
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x50 - BK-1 oraz BK-2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000
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154
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x95 - Pompa PSM-1, PSM-2, PSM-3

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

155
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYektmyżo 4x95 - Pompa PSM-1, PSM-2, PSM-3

m

3*45 m 135,000
RAZEM 135,000

156
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYektmyżo 4x120 - Pompa PS-1, PS-2, PS-3

m

3*35 m 105,000
RAZEM 105,000

157
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x120 - Pompa PS-1, PS-2, PS-3

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

158
d.1.
4.3

KNNR 5
0714-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach bez mocowania - YKYżo 5x120 - Kocioł KG_1 i KG-2

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

159
d.1.
4.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

800*0,075*0,075 m3 4,500
RAZEM 4,500

160
d.1.
4.3

KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

161
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

124+95+10 szt. 229,000
RAZEM 229,000

162
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

64+48+12 szt. 124,000
RAZEM 124,000

163
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

95 szt. 95,000
RAZEM 95,000

164
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

4+8 szt. 12,000
RAZEM 12,000

165
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych IP44 w puszce instalacyjnej

szt.

2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000

166
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych  w puszce instalacyjnej

szt.

10+5 szt. 15,000
RAZEM 15,000

167
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych  w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo pojedyńcze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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169
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo podwójne

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

170
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo  gwarantowane w ścianie

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

171
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo  gwarantowane w puszce podłogowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

172
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo RJ 45 gwarantowane w ścianie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

173
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo RJ45 gwarantowane w puszce podłogowej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

174
d.1.
4.3

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  3-biegunowe przykrę-
cane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

175
d.1.
4.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - puszka podłogowa
dla gniazd

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

176
d.1.
4.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - czujnik ruchu

szt.

2+13 szt. 15,000
RAZEM 15,000

177
d.1.
4.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wentylator łazienkowy

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

178
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków plastykowych szt.

190 szt. 190,000
RAZEM 190,000

179
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 1 kpl.

36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000

180
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 2 kpl.

3+8 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

181
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 3 kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

182
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 4 kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

183
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 5 kpl.

2+13 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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184
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 6 kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

185
d.1.
4.3

KNR-W 5-08
0511-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu 7 kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

1.4.
4

Instalacje wyrównawcze i uziemiające

186
d.1.
4.4

analiza indy-
widualna

Komplet przebić dla instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

187
d.1.
4.4

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

188
d.1.
4.4

KNR 5-10
0602-01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o
przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

189
d.1.
4.4

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

190
d.1.
4.4

KNR 7-28
0209-10

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym m

2+2+2+2 m 8,000
RAZEM 8,000

191
d.1.
4.4

KNR 5-08
0603-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym - przekrój bednarki do
200 mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

192
d.1.
4.4

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200 mm2

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

193
d.1.
4.4

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - montaż wsporników da-
chowych klejonych

aparat

120 aparat 120,000
RAZEM 120,000

194
d.1.
4.4

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

195
d.1.
4.4

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - montaż wsporników ścien-
nych

aparat

90 aparat 90,000
RAZEM 90,000

196
d.1.
4.4

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

197
d.1.
4.4

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

198
d.1.
4.4

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.
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14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
199
d.1.
4.4

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

200
d.1.
4.4

KNR 5-08
0622-05

Montaż typowych iglic IO-3m o ciężarze 35 kg na dachu z gotowymi kotwami szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

201
d.1.
4.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

202
d.1.
4.4

KNR 5-08
0619-06
analiza indy-
widualna

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

203
d.1.
4.4

KNR 5-18
1602-01
analiza indy-
widualna

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

204
d.1.
4.4

KNR 5-08
0617-06

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 200
mm2

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.4.
5

Prace kontrolno-pomiarowe

205
d.1.
4.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

80 pomiar
.

80,000

RAZEM 80,000
206
d.1.
4.5

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

40 pomiar
.

40,000

RAZEM 40,000
207
d.1.
4.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
208
d.1.
4.5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

5 pomiar
.

5,000

RAZEM 5,000
209
d.1.
4.5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
210
d.1.
4.5

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

11 pomiar
.

11,000

RAZEM 11,000
211
d.1.
4.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.
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1 pomiar

.
1,000

RAZEM 1,000
212
d.1.
4.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

11 pomiar
.

11,000

RAZEM 11,000
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